



Znak sprawy: RKG.GA.271.05.2017

Dobiegiew, dn. 09.05.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – II etap”:

- a) *CZĘŚĆ I – wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury turystycznej w miejscowościach Dobiegiew i Łęczyn,*
- b) *CZĘŚĆ II – wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy infrastruktury turystycznej w miejscowości Osiek.*

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 200.000,00 zł brutto.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zbiorcze zestawienie ofert):

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena w zł | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. | „EKO-MEW” Jan Błatkiewicz ul. Łokietka 32-34 66-400 Gorzów Wlkp. | CZĘŚĆ I 73.780,00 – netto 90.749,40- brutto | 22.12.2017 r. | 48 m-cy | 30 dni od złożonej faktury |
| | | CZĘŚĆ II 59.500,00 –netto 73.185,00-brutto | 22.12.2017 r. | 48 m-cy | 30 dni od złożonej faktury |